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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE 
DIVERSAS RUAS EM PEDRA TOSCA 



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

RN P: 0603436900 

Registro: 35634CE 

	 1 Responsável Técnico 	  

CLAUDIA  VILLAS  BOAS 

Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL,  MBA  EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL 

CPF/CNPJ: 07.623.051/0001-19 

N°  sin 

CEP: 62665000  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO  LUIS  DO  GURU  

RUA Rochael Moreira 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade:  Sao  Luis do  Guru 	 UF: CE 

N°' sin  RUA Rochael Moreira 

Complemento: 

Cidade:  Sic,  Luis do Curu 

Data de Inicio: 06/02/2020 Previsão de término: 31/1212020 

Bairro: CENTRO 

UF: CE 	 CEP: 62665000 

Coordenadas Geográficas: -3.672964, -39.239938 

Código: Não especificado 

CPF/CNPJ: 07.623.051/000149 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO  LUIS  DO CURU 

Valor pago: R$ 88,78 	Nosso Número: 8213825284 Valor da  ART:  R$ 88,78 	Registrada em: 07/02/2020 

vagina ir  

ART  OBRA I SERVIÇO 
N° CE20200604607 

Empresa contratada: QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NA Registro: 0000425494-CE 
CONSTRUÇÃO EIRELI 

	 2. Dados do Contrato 	  

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Valor: R$ 3.700,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

	 3. Dados da Obra/Serviço 	  

	 4. Atividade Técnica 	  

15- Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

80 - Projeto > TOS CONFEA -> TRANSPORTES -> INFRAESTRUTURA URBANA -> 	 1,00 	 no 
DE PAVIMENTAÇÃO -> UTOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

35 - Elaboração de orçamento > TOS CONFEA TRANSPORTES -> INFRAESTRUTURA 	 1,00 	 un 
URBANA-› DE PAVIMENTAÇÃO -> #TOS_4.2.1 4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 

Apôs a conclusão das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta  ART  

	 5. Observações 	  

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PERO ENTINA CHAVES NUNES E 
SABINO NUNES E AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS NO MUNICIPIO DE  SAO LUIS  DO CURU-CE 

	 6. Declarações 	  

-Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstos nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

	7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

	8. Assinaturas 	 

Declaro sereni verdadeiras as informações acima 

g b Lcts, Eat 	d 	 4-) 

Local 

	 9 Informações 

• A  ART  é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no  site  do Crea. 

• Somente é considerada valida a  ART  quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas  originals  do profissional e contratante. 

10. Valor 	  

A autenticidade desta  ART  pede ser verificada em: htlpssilcrea-ce.sitac.ccm.bripublicol, com a chave: yxCOw 
Impresso em: 1310212020 as 11700:55 par., ip: 191.33.124.122 

www.creace.org.br 	faleconosco@creacenrg.br  

Tel: (85) 3453.5800 	Fax: (85) 3453-5804 
CREA-CE 

ha Regonal do Ervonhaga 
A9ronomla do C.'S 

Anotação de Responsabilidade T4cnica -  ART  
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

data 	 PREFEITURA  MUNICIPAL SAO LUIS DO GURU - CNPJ 07.623.05110001-19 



ORÇAMENTO 



MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DATA : 28/01/2020 BOI : 27,24% 

i 
/ 

MUNIC010 DE SÃO  LUIS  DO  GURU  , .. 	. .FONTE 
SEINFRA 

SICRO 

- VERSAD 	._ 
026 1 COM DESONERAÇÃO 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 

HORA 	-, MI& ''  REF,-  I& 
85,20% 	12/2018 
88,81% 	- 	0312017 

ENDEREÇO: SÃO  LUIS  DO CURU 

CLIENTE: MUNICiP10 DE SÃO LUiS DO CURU 
, 	i' SINAPI 2019/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% 	48,60% 	01 /2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - 	- 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Correrão por conta exclusiva da Empreiteira a execução e todas as despesas com as instalações provisórias das 
obras, tais como: 

-Placas do CREA, SEMACE e outras; 
-Abertura e conservação de caminhos e acessos; 
-Máquinas, equipamentos e ferramentas  necessaries  a execução dos serviços; 
-Barracões para depósitos e alojamentos; 
-Instalações provisórias de água, esgoto, luz, força, telefone, e lógica; 
-Refeitórios, sanitários, chuveiros; 

Correrão igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de caráter geral ou legal que incidam diretamente 
sobre o custo das obras e serviços, tais como: 

-Despesas administrativas da obra; 
-Consumos mensais de  ague,  energia elétrica e telefone; 
-Transportes internos e externos; 
-Extintores de incêndio e seguros; 
-Despesas diversas tais como materiais de escritório e de limpeza da obra; 
-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras. 
-Vigias, serventes para arrumação e limpeza periódica da obra, guincheiro (se requerido),  etc;  
-EPI's; 

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, 
higiene e conservação. A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade 
de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das  areas  adjacentes e outras 
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra. 
Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrição, todas as Normas  (NB's)  da 
A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e serviços abrangidos por esta especificação, assim como os que 
constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha 
Orçamentaria. Serviços mais específicos e particulares, porventura não descritos nesta Especificação, serão 
fornecidos em anexo. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas 
na Norma Regulamentar  NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modificá-la. 
Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações, primeiramente, devera ser 
consultada a Fiscalização. Em caso de divergência entre as Especificações deste e as Especificações do Projeto, 
prevalecerão as do primeiro. Qualquer divergência entre a Planilha Orçamentária e as Especificações deste 
Caderno de Encargos, prevalecerão estas últimas.  Ern  caso de divergência entre qualquer um destes elementos 
citados e o contrato prevalecerá este último. 
Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente as normas e documentos abaixo, aplicáveis 
direta ou indiretamente as obras públicas: 

a)Decreto n° 5.296/04; 
b)NBR 9050:2004; 
c)Demais normas da ABNT; 
d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 
e)Todas as disposições legais da União, do Governo do Estado e da  Camara;  
f)Regulamentos das empresas  concessionaries  locais; 
g)Edital de licitação da presente obra; 
h)Código Civil Brasileiro; 
i)Leis e Resoluções do CREA-CE e CONFEA; 
DPrescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra; 
k)Normas internacionais consagradas, na ausência de normas especificas da ABNT; e 
1)Praticas SEAPE — Construção, do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. 

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos. 
0 Contratado deverá obter todas as licenças da obra e suas eventuais e necessárias,renovações, junto aos órgão , 	• 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO 

MUNICIPIO DE SÃO  LUIS  DO CURU 
DATA: 28/01/2020 	 BDI: 27.24%  

FONTE VET/SAC 	.• 	...... '11114i16...,iit* A  
ENDEREÇO: SÃO  LUIS DO CURU SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 	85,20% 12/2018 

CLIENTE: MUNICIPIO DE  SÃO  LUIS DO CURU  SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 	88,81% 0312017 

SINAPI 2019/12 COM DESONERAÇÃO 	85,08% 48,60% 01/2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

competentes. 
Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações, primeiramente, deverá ser 
consultada o autor do projeto, este emitirá relatório conclusivo para a Fiscalização. Qualquer divergência entre a 
Planilha Orçamentária e as Especificações desta Especificações, prevalecerão estas últimas. Em caso de 
divergência entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecerá este último. Em caso de dúvida ou 
divergência entre quantidades orçadas ou serviços não inclusos em planilha de orçamento, deverá ser consultacio 
antes do inicio destes serviços, o técnico responsável pela elaboração do orçamento, este então emitirá a 	I  

fiscalização, se for o caso, relatório conclusivo para a fiscalização. 	 It4)\ 
Para efeito de coleta de valores orçamentários adotou-se o seguinte critério: 

a)Utilização da tabela de preços oficial da SEINFRA CE 026.1 c/ desoneração e SINAPI 12/2019 c/ desoneração; 
b)Utilizando os  indices:  BDI=27,24°/0 e Leis Sociais 85,20%. 
c)Se adotado insumos cotados a preço de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da 
elaboração da planilha correspondente. 

É de obrigação da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operários e visitantes, durante a sua permanência 
no canteiro, os equipamentos de proteção individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora  NR-18, 
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e 
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modificá-la. Serão de responsabilidade 
exclusiva do CONTRATADO, a aquisição e disciplinamento de utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
ou coletivo. A Fiscalização poderá interromper a execução de determinado serviço, caso se verifique o uso 
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos. 

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

A placa padrão da obra nas dimensões de 4,0 m x 3,0 m, totalizando 12,0 rn2, de largura e espessura 0,3 mm, com 
padrão e modelo do governo federal. Afixada  ern  barrote de madeira 3" x 3", pintada com esmalte sintético. 
A empresa também deverá instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas 
exigidas pela legislação e órgãos fiscalizadores (CREA, SEMACE e  etc.).  A placa que se torna obrigatória por 
imposição da legislação do CREA, deve ser também fixada, mas esta não é contemplada em planilha, visto esta ser 
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsável. Segundo redação do ACÓRDÃO 325-2007 
do TCU, este item não deve contemplar em sua composição valor de BDI acrescido. 

2. TERRAPLENAGEM 

As obras de terraplenagem consistem na conformação do terreno à geometria projetada. 0 objetivo é o de se obter 
uma infraestrutura firme e resistente 
sobre a qual se assentará o pavimento. 

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

Nesse item, a reconformagão da plataforma objetiva a eliminação das irregularidades da pista as quais atingem a 
camada de revestimento bem como sugere uma intervenção junto à drenagem superficial objetivando sua 
restauração. Adicionalmente, a camada de revestimento devera ser trabalhada novamente na forma de 
revolvimento dos materiais que a compõem, sendo o momento apropriado para a reintegração à superfície de 
rolamento de agregados finos que foram perdidos. 
Os procedimentos apropriados para essa operação recomendam a trabalhabilidade desses materiais em teores 
ótimos de umidade, uma vez que eles estarão sujeitos a um revolvimento e a uma aeração total de forma a 
possibilitar, na fase posterior, os serviços de compactação, a obtenção de níveis satisfatórios de preservação da 
camada de revestimento. Preliminarmente, algumas particularidades de ordem operativa são recomendadas para 
essa atividade na forma como segue: 
a) A passada inicial de corte é critica porque dela se controla a aparência final da superfície da pista de 
rolamento; 
b) Em havendo inobservância da correta profundidade inicial de corte, corre o sério risco de não ser 
completamente removida nessa fase dos serviços, retornando após a compactação dos materiais de revestimento 
pela ação do trafego pesado; 
c) A passada de corte pode requerer mais que uma passada da motoniveladora; 
d) Antes de serem iniciadas as operações de corte para a reconformação da plataforma, deverá ser redefinida 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DATA: 28/01/2020  BOI: 27.24% 

MUNIC[P10 DE  SAO LUIS  DO  GURU Fc0E:::1  VERSÃO 

ENDEREÇO: SAO LUIS DO GURU SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018 

CLIENTE: MUNIC[P10 DE SAO LUIS DO GURU SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 0312017 

SINAPI 2019/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% 48,60% 01/2020  

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

sua largura e promovida a recuperação do material estocado nas  Areas  marginais para execução de uma nova 
mistura. 

3. PAVIMENTAÇÃO 

Antes de o assentamento ser iniciado, deve-se estabelecer as linhas de referência através de 
piquetes cravados no eixo da via e nas sarjetas, para que o pavimento fique com a declividade 
transversal estabelecida no projeto. 
0 assentamento deverá progredir dos bordos para o eixo da via e as fiadas deverão ser 
retilíneas e normais ao eixo, sendo as pegas de cada fiada de larguras aproximadamente iguais. 
cerca de 1 cm acima do nível, de forma que sejam necessárias várias batidas com o martelo de 
calceteiro para assentá-lo no nível definido. 

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

Deverá ser executado um colchão de areia grossa na altura  minima  de 20,00 cm para recebimento da pedra tosca 
sob a superfície regularizada; 

Sobre colchão de areia grossa será executada a pavimentação com cubos de pedras nas dimensões variáveis. 
Após assentamento o pavimento será compactado mecanicamente. As pedras deverão ter textura homogênea, 
isenta de fendas e alterações e com condições satisfatórias de dureza e tenacidade. Deverá ser observado o 
caimento transversal (2%) do pavimento para adequado escoamento de águas pluviais; 

Durante a execução de um pequeno trecho em pedra tosca, é processada uma compressão preliminar com 
soquete manual (mago) para possibilitar o Trafego de canteiro. Após a Execução do Calçamento será executada a 
compactação com Compactador de Placa Vibratória do tipo "Sapo", começando-se pelo ponto de menor cota para o 
de maior cota na seção transversal. 0 número de passadas, assim executadas, é de 3 vezes no mínimo. 

3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M) 

0 Meio-fio  sera  do tipo pedra granítica seguindo as especificações em projeto. 

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

Camada de concreto não estrutural de regularização, no trago 1:4:8 (cimento: areia: brita) nas dimensões 
especificadas no projeto.. 

...+. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em campo aberto em terra até 
2,0m para a execução da sarjeta. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical 
entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente. Largura 
adotada= 35cm, Espessura= 10cm. 

4. SERVIÇOS DIVERSOS 

Serviços diversos ou complementares para a conclusão da obra. 

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA (M2) 

A obra  sera  entregue em perfeito estado de limpeza e conservação:  
Serb  removido todo o entulho do local da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos. 

5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A obra será executada no período de 6(SEIS) meses. 

5.1. CADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS) 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% 

Pbgi 



OBRA: 

ENDEREÇO: 

CLJENTE: 

MEMORIAL DESCRITIVO 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICIPIO DE SÃO  LUIS  DO  GURU  

DATA: 28/01/2020 BDI : 27,24%  

4115.01TE 'JERSAO HORA MES 

SÃO  LUIS DO GURU SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 1212018 

MUNICIPIO DE  SÃO  LUIS DO GURU 
SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 0312017 

SINAPI 2019/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% 48,60% 01/2020 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Correrão por conta exclusiva da Empreiteira a execução e todas as despesas com as instalações provisórias das 
obras, tais como: 

-Placas do CREA, SEMACE e outras; 
-Abertura e conservação de caminhos e acessos; 
-Máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; 
-Barracões para depósitos e alojamentos; 
-Instalações provisórias de  Ague,  esgoto, luz,  forge,  telefone, e lógica; 
-Refeitórios, sanitários, chuveiros; 

Correrão igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de caráter geral ou legal que incidam diretamente 
sobre o custo das obras e serviços, tais como: 

-Despesas administrativas da obra; 
-Consumos mensais de água, energia elétrica e telefone; 
-Transportes internos e externos; 
-Extintores de incêndio e seguros; 
-Despesas diversas tais como materiais de escritório e de limpeza da obra; 
-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras. 
-Vigias, serventes para arrumação e limpeza periódica da obra, guincheiro (se requerido),  etc;  
-EPI's; 

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, 
higiene e conservação. A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a estabilidade 
de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra. 
Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcrição, todas as Normas  (NB's)  da 
A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e serviços abrangidos por esta especificação, assim como os que 
constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha 
Orçamentária. Serviços mais específicos e particulares, porventura não descritos nesta Especificação, serão 
fornecidos em anexo. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas 
na Norma Regulamentar  NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06- 

^, 	07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substituí-la ou modificá-la. 
Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações, primeiramente, deverá ser 
consultada a Fiscalização. Em caso de divergência entre as Especificações deste e as Especificações do Projeto, 
prevalecerão as do primeiro. Qualquer divergência entre a Planilha Orçamentária e as Especificações deste 
Caderno de Encargos, prevalecerão estas últimas. Em caso de divergência entre qualquer um destes elementos 
citados e o contrato prevalecerá este último. 
Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente As normas e documentos abaixo, aplicáveis 
direta ou indiretamente As obras públicas: 

a)Decreto n° 5.296/04; 
b)NBR 9050:2004; 
c)Demais normas da ABNT; 
d)Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 
e)Todas as disposições legais da União, do Governo do Estado e da Câmara; 
f)Regulamentos das empresas concessionárias locais; 
g)Edital de licitação da presente obra; 
h)Código Civil Brasileiro; 
i)Leis e Resoluções do CREA-CE e CONFEA; 
j)Prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais a serem empregados na obra; 
k)Normas internacionais consagradas, na ausência de normas especificas da ABNT; e 
1)Práticas SEAPE — Construção, do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. 

Todos os documentos acima descritos fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos. 
0 Contratado deverá obter todas as licenças da obra e suas eventuais e necessárias renovações, junto aos órgAc 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO 

MUNICIPIO DE  SAO LUIS  DO CURU 
DATA: 28/01/2020 BDI: 27,24%  

FONTE  VERSA-0 	Arilf!,*R4 
ENDEREÇO: SÃO  LUIS DO CURU SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 	85,20% 12/2018 

CLIENTE: MUNICIPIO DE  SÃO  LUIS DO CURU  SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 0312017 

SIN API 2019/12 COM DESONERAÇÃO 85,08% 48,60% 01/2020  

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

competentes. 
Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações, primeiramente, devera ser 
consultada o autor do projeto, este emitirá relatório conclusivo para a Fiscalização. Qualquer divergência entre a 
Planilha Orçamentaria e as Especificações desta Especificações, prevalecerão estas últimas. Em caso de 
divergência entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecerá este último. Em caso de dúvida ou 
divergência entre quantidades orçadas ou serviços não inclusos em planilha de orçamento, deverá ser consyttád,o, 
antes do inicio destes serviços, o técnico responsável pela elaboração do orçamento, este então emitirá a 
fiscalização, se for o caso, relatório conclusivo para a fiscalização. 
Para efeito de coleta de valores orçamentários adotou-se o seguinte critério: 

a)Utilização da tabela de preços oficial da SEINFRA CE 026.1 c/ desoneração e SINAPI 12/2019 c/ desoneração;" 
b)Utilizando os  indices:  BDI=27,24°/0 e Leis Sociais 85,20%. 
c)Se adotado insumos cotados a preço de mercado, este corresponde a pesquisa realizada até 06(seis) meses da 
elaboração da planilha correspondente. 

É de obrigação da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operários e visitantes, durante a sua permanência 
no canteiro, os equipamentos de proteção individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora  NR-18, 
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e 
posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modificá-la. Serão de responsabilidade 
exclusiva do CONTRATADO, a aquisição e disciplinamento de utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
ou coletivo. A Fiscalização poderá interromper a execução de determinado serviço, caso se verifique o uso 
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos. 

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

A placa padrão da obra nas dimensões de 4,0 m x 3,0 m, totalizando 12,0 m2, de largura e espessura 0,3 mm, com 
padrão e modelo do governo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3", pintada com esmalte sintético. 
A empresa também deverá instalar ás suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas 
exigidas pela legislação e órgãos fiscalizadores (CREA, SEMACE e  etc.).  A placa que se torna obrigatória por 
imposição da legislação do CREA, deve ser também fixada, mas esta não é contemplada em planilha, visto esta ser 
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsável. Segundo redação do ACÓRDÃO 325-2007 
do TCU, este item não deve contemplar em sua composição valor de BDI acrescido. 

TERRAPLENAGEM 

As obras de terraplenagem consistem na conformação do terreno ã geometria projetada. 0 objetivo é o de se obter 
uma infraestrutura firme e resistente 
sobre a qual se assentará o pavimento. 

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

Nesse item, a reconformação da plataforma objetiva a eliminação das irregularidades da pista as quais atingem a 
camada de revestimento bem como sugere uma intervenção junto à drenagem superficial objetivando sua 
restauração. Adicionalmente, a camada de revestimento deverá ser trabalhada novamente na forma de 
revolvimento dos materiais que a compõem, sendo o momento apropriado para a reintegração à superfície de 
rolamento de agregados finos que foram perdidos. 
Os procedimentos apropriados para essa operação recomendam a trabalhabilidade desses materiais em teores 
ótimos de umidade, uma vez que eles estarão sujeitos a um revolvimento e a uma aeração total de forma a 
possibilitar, na fase posterior, os serviços de compactag5o, a obtenção de níveis satisfatórios de preservação da 
camada de revestimento. Preliminarmente, algumas particularidades de ordem operativa são recomendadas para 
essa atividade na forma como segue: 
a) A passada inicial de corte é critica porque dela se controla a aparência final da superfície da pista de 
rolamento; 
b) Em havendo inobservância da correta profundidade inicial de corte, corre o sério risco de não ser 
completamente removida nessa fase dos serviços, retornando após a cornpactagão dos materiais de revestimentc 
pela ação do tráfego pesado; 
c) A passada de corte pode requerer mais que uma passada da motoniveladora; 
d) Antes de serem iniciadas as operações de corte para a reconformagão da plataforma, deverá ser redefinida 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO 

MUNICÍPIO DE sAo  LUIS  DO CURU 
DATA: 28/01/2020 BDI : 27,24% 

FONTE. , 

SEINFRA 

SICRO 

SINAPI 

ERSA 	. Aggp,t04. ' : 
026.1 COM DESONERAÇÃO 	85,20% 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 	88,81% 

2019/12 COM DESONERAÇÃO 	85,08% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 	- 

MES 

- 

48,60% 

- 

R.#:P.-

1212018 

03/2017 

01/2020 

ENDEREQ 0:  SAO LUIS  DO CURU 

CLIENTE: MUNICIPIO DE  SAO LUIS  DO CURU 

sua largura e promovida a recuperação do material estocado nas áreas marginais para execução de uma nova 
mistura. 

3. PAVIMENTAÇÃO 

Antes de o assentamento ser iniciado, deve-se estabelecer as linhas de referência através de 
piquetes cravados no eixo da via e nas sarjetas, para que o pavimento fique com a declividade 
transversal estabelecida no projeto. 
0 assentamento deverá progredir dos bordos para o eixo da via e as fiadas deverão ser 
retilineas e normais ao eixo, sendo as peças de cada fiada de larguras aproximadamente iguais. 
cerca de 1 cm acima do nível, de forma que sejam necessárias várias batidas com o martelo de 
calceteiro para assentá-lo no nível definido. 

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 

Deverá ser executado um colchão de areia grossa na altura  minima  de 20,00 cm para recebimento da pedra tosca 
sob a superfície regularizada; 

Sobre colchão de areia grossa será executada a pavimentação com cubos de pedras nas dimensões variáveis. 
Após assentamento o pavimento será compactado mecanicamente. As pedras deverão ter textura homogênea, 
isenta de fendas e alterações e com condições satisfatórias de dureza e tenacidade. Deverá ser observado o 
caimento transversal (2%) do pavimento para adequado escoamento de águas pluviais; 

Durante a execução de um pequeno trecho em pedra tosca, é processada uma compressão preliminar com 
soquete manual (maço) para possibilitar o Tráfego de canteiro. Após a Execução do Calçamento será executada a 
compactação com Compactador de Placa Vibratória do tipo "Sapo", começando-se pelo ponto de menor cota para o 
de maior cota na seção transversal. 0 número de passadas, assim executadas, é de 3 vezes no mínimo. 

3.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANiTICA (M) 

0 Meio-fio será do tipo pedra granítica seguindo as especificações em projeto. 

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

Camada de concreto não estrutural de regularização, no trago 1:4:8 (cimento: areia: brita) nas dimensões 
especificadas no projeto.. 

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3) 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em campo aberto em terra até 
2,0m para a execução da sarjeta. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical 
entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente. Largura 
adotada= 35cm, Espessura= 10cm. 

4. SERVIÇOS DIVERSOS 

Serviços diversos ou complementares para a conclusão da obra. 

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA (M2) 

A obra  sera  entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: 
Será removido todo o entulho do local da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos. 

5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A obra será executada no período de 6(SEIS) meses. 

5.1. CADMO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS) 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% 	
Liig 
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PLANILHA RESUMO - MAPP 3237 

OBRA; PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO  LUIS  DO  GURU  

DATA: 28/01/2020 ENCARGOS: 85,20% 

TABELA: SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO BDI: 27,24% 

: ITEM : :: EitSti4ÃO EbtAL: EXTENSÃO : 61IWPR'7.c::: Akt*::  
COORDENADAS: 

:INICIAL FINAI, 

N:473586.33 N:474173.87 
1 RUA PERGENTINA CHAVES NUNES SEDE 576,00 6,00 3456,00 

E:9594446.17 E:9594329.65 

N:473315.65 N:473367.07 
2 AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS SEDE 141,70 7,00 991,90 

E:9593917.11 E:9594046.71 

N:473288.12 N:473483.87 
3 SABINO NUNES SEDE 201,00 5,00 1005,00 

E:9594393.67 E:9594350.80 
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OR AMENTO  CONSOLIDADO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO  LUIS  DO CURU 

DATA: 28/01/2020 ENCARGOS: 85,20% 

TABELA: SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERAÇÃO BDI: 27,24% 

ITErn ..  CÓDIGO' 

• 

DESCRIÇÃO FONTE UNO gUANT. 
vApag„, 

UNITÁRIO 
SEM:130.1:0:: 

uNnixiiicy: 
::,.99m. 51-.017.4.$ 

vAisoR7  
vAixi 

 :!,,t. 
TOTALVR$ : 
! 	' 

1 SERVIÇOS PREUMINARES 2.402,88 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 12,00 157,37 200,24 2.402,88 

2 TERRAPLENAGEM 436,23 

2.1 C3232 
RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM 	DA 
PLATAFORMA 

SEINFRA M2 5.452,90 0,06 0,08 436,23 

3 PAVIMENTAÇÃO 266.845,97 

3.1 C2896 
PAVIMENTAÇÃO 	EM 	PEDRA 	TOSCA 	S/ 
REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 

SEINFRA M2 4.773,67 32,18 40,95 195.481,79 

3.2 C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA SEINFRA M 1.886,44 16,78 21,35 40.275,49 

3.3 C0836 
CONCRETO 	NÃO 	ESTRUTURAL 	PREPARO 
MANUAL 

SEINFRA M3 63,33 347,10 441,65 27.969,69 

3.4 C1256 
ESCAVAÇÃO MANUAL 
TERRA ATE 2M 	

CAMPO ABERTO EM 
SEINFRA M3 63,33 38,71 49,25 3.119,00 

5 SERVIÇOS DIVERSOS 6.870,65 

5.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA SEINFRA M2 5.452,90 0,99 1,26 6.870,65 

6 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9.926,76 

6.1 ADMO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PROPRIA MÊS 6,00 1.300,27 1.654,46 9.926,76 

DUZENTOS E:OITENTAtsgmMIL; QUATROCENTOS 

'VALOR GLOBAL COM:BPI:(RS); :: :286.482,49 

EprrmAEDOIS REAIS:E,QPARENTA E  Now  qNTANios 
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CRONOGRANIA CONSOLIDADO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE  SAO  LUÍS DO CURU 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO  LUIS  DO CURU 

DATA: 28/01/2020 85,20% 

TABELA: SEINFRA CE 026.1C/ DESONERAÇÃO 27,24% 

•;, it.EM:  I •13ESERIaci.:. 	 V0Lci8 (RS, : 1V1t8 1: Idit54: • 	• : 	• • .: Mg3 3 MÊS MÊS:4-  • • ..ME5 5:  	• : .M65: 6 .•: :• • Total parcela • : • • 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.402,88 
100,00% 100,00% 

2.402,88 2.402,88 

2 TERRAPLENAGEM 436,23 
60,00% 40,00% 100,00% 

	

 	iti 1, 74 	

	

 .... 	.. 
.. 	.. 	... 	. 
• .,49 . 174 436,23 

3 PAVIMENTAÇÃO 266.845,97 
10,00% 10,00% 20,00% 20.00°,6 20.00% 20,00% 100,00% 

• • 26.5a46.0 : .:6:M4,6ii • 58.869,19 . 	...•.. ... 53.36919 : : 63.869,19 58369,19 266.845,97 

4 SERVIÇOS DIVERSOS 6.870,65 
20,00% 80,00% 100,00% 

1j37..4 .1.:3 •5:406,52 6.870,65 

5 ADMINISTRAÇA0 DA OBRA 9.926,76 
16,65% 16,67% 1667% 16,67% 1667% 1667% 100,00% 

	'I1:652,81 .1.654.79 • I1.654,79 .I1.654:79 .1..654,79 .1.654,79 9.926,76 

	• 31..002,02 : : .28613,66 :.05.03,96 55.023;98 • ..56.398 .11 60.520,50 
• • 	• 

• . 	. 
R$ '286.462,49:  

• 31.002,02 .59.515,90 .114.539;89 	 :169,563,87 225.961,99 I 	286.482.49 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
_. 

., 
OBRAI PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE  SAO LUIS  

DO CURU 
DATA : 06/1212419  BIN  : 27,24% 

ENDEREÇO:  SAO LUIS  DO  GURU  
 	FORTE 

SEINFRA 
VERSA° 

026 1 COM DESONERAÇA0 
HORA 	MRS 

85,20% 	, 
REF,  

12/2018 
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE  SAO LUIS  DO CURU 

1.1. Cl37 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)  

MAO  DE OBRA FONTE UN1D COEFIC ENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 7,13 14,27 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 14,27 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 
. 	.. 

TOTAL:: 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA  ESP.  0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 33,16 33,82 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 21,46 21,46 

11691 PONTALETE/BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 16,44 73,98 

11725 PREGO 15)(15 SEINFRA KG 0,15000000 11,26 1,69 

TOTAL MATERIAL; 130,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 145,22 

VALOR ENCARGOS (88.20%): 12,15 

VALOR COM ENCARGOS: 157,37 

VALOR  BM  (27.24%): 42,87 

VALOR COM BOI: 200,24 

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃOIPATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2) 

EQUIPAMENTO FORTE URIC)  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

10642  MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 69,15 	 0,00 

10756  MOTO N1VELADORA (CHP) SEINFRA 0,00027778 196,11 	 0,05 

TOTAL EQUIPAMENTO: 	 0,05 

MAO DE  OBRA  FORTE UN1D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 	TOTAL 

12543  SERVENTE SEINFRA 0,00055556 7,13 	 0,00 

TOTAL MAO DE  OBRA: 	 0,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05 

VALOR ENCARGOS (S5.20%): 0,01 

VALOR COM ENCARGOS: 0,06 

VALOR BOI (27.24%1: 0,02 

VALOR COM BOI: 0,08 

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA Si REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU RIDO) (M2) 

:.EQUIRAMENTO •• FORTE UNID 	• • !COEFICIENTE.: i PREÇO UNITÁRIO : ;:.TOTAL 

10724 COM PACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA  HP  4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 16,67 0,83 

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (C1-1P) SEINFRA H 0,01000000 67,06 0,67 

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,50  

MAO  DE OBRA • • FORTE • UNID - COEFICIENTE • • PREÇO UNITÁRIO.  • • f .TOTAL . 

10445 CALCETEIRO SEINFRA 0,30000000 9,63 2,89 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 7,13 4,28 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 7,17 

:.• MATERIAL 	.• •••FPN.FE :BNID 	• ..C.CarpErsTE. ••• PREÇO uNtriquo.  .,TOTAL 

0111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 46,00 6,90 

11600 PEDIRA DE MÁO (RACHAO) SEINFRA „.-MITT------,0,15000000 66,85 10,03 

TOTAL MATERIAL: 16,93  

CI Udila 
4,a Coto 	 CREA-CE 14365-0  

E  Prefeitura  Municipal de 
S50 Luis do Curu 
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SDI : 27,24%  
NORA 	Mes 	REF. 

SEINFRA 	026.1 COM DESONERAÇÃO 	85,20,5 

GOVERNO  MUNICIPAL DE SAO LOS DO GURU 

 

OBRA: 

ENDEREÇO: 

CLIENTE: 

  

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

FONTE 	 VERSAO 

DATA : 05/2/2019 

1212018 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICiP10 DE  SAO  LUiS 
DO  GURU 

SAO  LUÍS  DO GURU  

3.2. C3097 - MEIO 110 DE PEDRA GRANiTICA (M)  

MAO  DE OBRA FONTE OMB 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA  0,15000000  9,63 1,44 

12543  SERVENTE SEINFRA I-1 	0,30000000 7,13 2,14 

TOTAL MAO DE  OBRA:  3,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 25,60 

VALOR ENCARGOS (85,20%): 5,68 

VALOR COM ENCARGOS: 32,18 

VALOR BOI (27,24%): 8,77 

VALOR COM  SDI:  40,96 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12520 	MEIO FIO DE PEDRA GRAN1TICA SEINFRA Ivi 1,00000000 5,25 8,25 

TOTAL MATERIAL: 	 8,25 

SERVICO  FONTS MID 	COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0588  CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 	0,25000000 2,26 0,57 

C2784  ESCAVAÇÃO  MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m SEINFRA M3 	0,02000000 18,90 0,38 

C3324  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 	0,00070000 247,19 0,17 
PRODUZIDA 

TOTAL SERVICO: 1,12 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,95 

VALOR ENCARGOS (88,20%): 3,83 

VALOR COM ENCARGOS: 16,78 

VALOR SDI (27.24%): 4,67 

VALOR  COM  SDI: 21,36 

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)  

MAO  DE OBRA FORTE  MID  COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 7,13 71,33 

TOTAL  MAO  DE OBRA: 71,33 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,77800000 51,00 39,68 

10280 BRITA SE1NFRA M3 0,96580000 76,75 74,13 

10805 CIMENTO  PORTLAND  SEINFRA KG 22 ,00000000 0,46 101,20 

TOTAL MATERIAL: 215,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 286,34 

VALOR ENCARGOS 185,20%): 60,76 

VALOR COM ENCARGOS: 347,10 

VALOR  SDI  (27,24%): 94,55 

VALOR COM BDI: 441,65 

14. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)  

MAO  DE  ()BRA  ...FONTE . 014I0 . COEFICIENTE 	.. PREÇO UNITÁRIO .. .TOTAL 

12543 	SERVENTE SE1NF i:f--, 2,93000000 7,13 20,90 

- 	Cs7i'):, 	  

TOTAL  MAO  DE OBRA: 20,90 

11 REA.CE 435D1 
refeitura Municipa e 

ão Luis de 



4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA (M2)  

MAO DE  OBRA  FORTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

12543 	SERVENTE SEINFRA 0,07500000 7,13 0,53 

TOTAL MAO DE  OBRA:  0,53 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE  SAO  WIS 

DO CURU 
DATA : 06/12/2019 901:2724% 

FONTE 

SEINFRA 

VERSA° 

626 1 COM DESONERAÇÃO 

NORA 	MOO  

85,206: 

REF.  

1212018 
ENDEREÇO:  SAO LUIS  00 CURU 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE  SAO LUIS  DO CURU 

VALOR SEM ENCARGOS: 20,90 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,81 

VALOR COM ENCARGOS: 38,71 

VALOR BD (27.24%): 10,54 

VALOR COM  BM:  49,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,63 

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,48 

VALOR COM ENCARGOS: 0,99 

VALOR  SDI  (27.24%). 0,27 

VALOR COM  EMI:  1,26 

Cia 	Vii)as B6a 
Eng Civu REA.CE 14365-

P feittga Municipal de 
o Luis do Curu 
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